COMUNE DI CALTO

PROVINCIA DI ROVIGO

Tel. 0425/86003 — fax 0425/804035 Sede: Piazza IV Noveeplir65 — cap 45030 Calto (Ro)
Pec:comune.calto.ro@pecveneto.it

Prot. 1683 Calto, li 19/04/2018

VERBALE N. 3
DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI
DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA EX ART. 97 C. 4 DLGS 50/ 2016

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavoReCupero ex teatro Verdi per ricavo spazi
socioculturali”

CUP: F44E17000060002

CIG: 7202732A78

Premesso che come risulta dal verbale di gara'agggilidicazione dell'appalto in oggetto, nella sadu
svoltasi il giorno 14/12/2017 veniva stilata ladpatoria come indicata nella tabella sotto ripartat

IMPRESA n° importo offerto RIBASSO
plico OFFERTO %
CIAMBRELLO COSTRUZIONI SRL - MILANO 3 58.486,110 35058 | 1
FRASCI GROUP SAS - SIANO (SA) 9 67.544,108 25,000 | 2
LE COSTRUZIIONI SRL - CHIOGGIA (VE) 2 68.940,020 23,450 | 3
DONEGA' COSTRUZIONI SNC - FIESSO UMBERTIANO (RO) 8 72.523,200 19471 | 4
CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI-TRASPORTI - TAGLIO DI
PO (RO) 6 73.934,230 17,910 | 5
CIMOTER SRL - ROVIGO 1 75.521,480 16,142 | 6
RE.T.I.C.E. SRL - BADIA POLESINE (RO) 5 79.866,170 11,318 | 7
MATTARA GENESIO - VILLA DEL CONTE (PD) 4 82.178,660 8,750 | 8
LA PERLA VERDE SRL - MILANO 7 84.642,670 6,014 | 9

Come risulta dal verbale sopra richiamato la sodlianomalia € stata determinata, estraendo a isort
metodo ¢) di cui all'art. 97 c.2 DIgs 50/2016 ed/alore della soglia di anomalia cosi calcolato é
risultato pari al 20,842%.

Non essendo esercitabile I'esclusione automatidke adferte superiori alla soglia di anomalia, il
responsabile ha avviato il sub procedimento dificaridella congruita dell’offerta partendo dal pom
classificato;

Pertanto il sottoscritto RUP ha inviato alla d@&mbriello Costruzioni srl, con lettera prot. 48@€l
21/12/2017, e con verbale n. 1 di verifica e vaisiae delle giustificazioni del’anomalia dell’ofta,
emesso in data 02/03/2018 prot. 856 e stata radiaiferta inattendibile nella globalita per unaretta

ed adeguata esecuzione dell'opera.

Pertanto il sottoscritto RUP ha provveduto ad irevialla ditta Frasci Group sas, seconda classafidat
cui offerta e risultata superiore alla soglia dbawalia, con lettera prot 935 del 05/03/2018 laigsta di
spiegazioni in merito alla congruita dell'offertarepentata, chiedendo di far pervenire la
documentazione entro le ore 13,00 del 22/03/20t8®neerbale n. 2 emesso in data 26/03/2018 prot. 1304,
si da atto che alla data 22/03/2018 entro le or8013a ditta non ha fatto pervenire nessuna dootezene o
comunicazione in merito.



Pertanto il sottoscritto RUP ha provveduto ad iresialla ditta Le Costruzioni srl, terza classifecdt cui offerta
e risultata superiore alla soglia di anomalia, tEitera prot 1371 del 29/03/2018 la richiesta degazioni in
merito alla congruita dell'offerta presentata, deiedo di far pervenire la documentazione entradeld,00 del
17/04/2018.

Con il presente verbale, si da atto che alla d@&f@8412018 entro le ore 13,00, la ditta non ha fatovenire
nessuna documentazione o0 comunicazione in merito.

Il sottoscritto RUP procedera con una seduta pobpk dare comunicazione dell’esito delle verifighes le
offerte che sono risultate superiori alla sogliammalia.

I RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 cdRys 50/2016, dispone la pubblicazione del presgatbale sul
profilo della Stazione appaltante alla sezione Anistiiazione trasparente.

Avverso il presente provvedimento & esperibilerdocal T.A.R. di Venezia nel termine di 30 giorm@cdrrenti
dalla data di ricezione della comunicazione dety'at

F.to Il Responsabile unico del procedimento
Michelotto geom Camilla



